
Sélection d'une Entreprise de gestion des matières dangereuses et des sols contaminés

Lot B : Calendrier des paiements - Services de base

No Livrable / Jalon Paiement Montant Moyen de vérification
A Paiements sur livrables

A.1 Rapport de démarrage et Plan de travail détaillé: remise de la version finale approuvée 100% de la section 4.1 du bordereau Validation du rapport complétée selon le processus 
d'approbation de la section VII.5   

A.2 PGESE et PGSSE: remise de la version finale approuvée
100% de la section 1.2 du bordereau
+
100% de la section 4.2 du bordereau

Validation du rapport complétée selon le processus 
d'approbation de la section VII.5

A.3 Rapport de caractérisation environnementale initiale du site (avant exploitation) – Plateforme de stockage 
et conditionnement des matières dangereuses de Parakou: remise de la version finale approuvée 100% de la section 2.2.1 du bordereau Validation du rapport complétée selon le processus 

d'approbation de la section VII.5

A.4
Document d’achèvement des opérations d’élimination de déchets dangereux (ou équivalent dans le cas 
d’un traitement par recyclage, régénération ou valorisation) : remise de 100% des documents 
d'achèvement devant être reçus

100% de la section 2.3 du bordereau
+
100% de la section 2.4 du bordereau
+
100% de la section 3.4 du bordereau

Validation des documents complétée selon le 
processus d'approbation de la section VII.5
ET
Validation par l'ingénieur que 100% des documents 
d'achèvement devant être reçus ont bien été reçus

A.5 Rapports mensuels : remise de la version finale approuvée
À chaque mois:
100% du prix unitaire mensuel de la 
section 4.4

Validation du rapport complétée selon le processus 
d'approbation de la section VII.5

A.7 Rapport de caractérisation environnementale finale du site (après exploitation) – Plateforme de stockage 
et conditionnement des matières dangereuses de Parakou: remise de la version finale approuvée 100% de la section 2.2.3 du bordereau Validation du rapport complétée selon le processus 

d'approbation de la section VII.5

A.9 Rapport final: remise de la version préliminaire 50% de la section 4.5 du bordereau Accusé de réception du rapport par le MCA-Bénin II

A.10 Rapport final: approbation de la version finale
100% de la section 1.2 du bordereau
+
100% de la section 4.5 du bordereau

Validation du rapport complétée selon le processus 
d'approbation de la section VII.5

B Paiements progressifs en fonction de l'avancement des opérations

B.1

État d'avancement atteint: 105 transformateurs de ligne et leurs huiles sont au minimum à l'une des trois 
étapes suivantes selon les résultats de leur diagnostic:
a) transformateur en bonne condition, rempli avec huile en bonne condition ou huile neuve, prêt pour 
remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner. Dans le cas des transformateurs ayant eu un 
retrofilling avec huile neuve, l'huile vidangée est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition 
pour traitement, valorisation ou élimination
b) carcasse de transformateur hors d'usage, non contaminé avec PCB, stocké sécuritairement sur le site 
de la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile est stockée 
sécuritairement en fût, prête pour remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner OU en attente 
d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination
c) carcasse de transformateur hors d'usage, contaminée avec PCB, stocké sécuritairement sur le site de 
la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile contaminée avec 
PCB est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination 

50% de la section 2.1 du bordereau

Registre des équipements, matières/déchets 
dangereux et autres déchets confiés à l’Entreprise
ET
Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre 
avec la réalité
ET
Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été 
réalisées conformément aux exigences des TDR
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B.2

État d'avancement atteint: il n'y a plus de matières dangereuses à être livrées à la plateforme de Parakou 
et 100% de la quantité de transformateurs de ligne figurant à la ligne 2.1.1 du bordereau et leurs huiles 
sont au minimum à l'une des trois étapes suivantes selon les résultats de leur diagnostic:
a) transformateur en bonne condition, rempli avec huile en bonne condition ou huile neuve, prêt pour 
remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner. Dans le cas des transformateurs ayant eu un 
retrofilling avec huile neuve, l'huile vidangée est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition 
pour traitement, valorisation ou élimination
b) carcasse de transformateur hors d'usage, non contaminé avec PCB, stocké sécuritairement sur le site 
de la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile est stockée 
sécuritairement en fût, prête pour remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner OU en attente 
d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination
c) carcasse de transformateur hors d'usage, contaminée avec PCB, stocké sécuritairement sur le site de 
la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile contaminée avec 
PCB est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination 

50% de la section 2.1 du bordereau

Registre des équipements, matières/déchets 
dangereux et autres déchets confiés à l’Entreprise
ET
Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre 
avec la réalité
ET
Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été 
réalisées conformément aux exigences des TDR
ET
Validation par l'Ingénieur qu'il n'y a plus de matières 
dangereuses qui seront livrées à la plateforme de 
Parakou

B.3 État d'avancement atteint: 50% de la durée figurant à la ligne 2.2.2 du bordereau 50% de la section 2.2.2 du bordereau Validation par l'Ingénieur de la durée

B.4 État d'avancement atteint: fin de la période d'exploitation (période pendant laquelle les 
matières/équipements peuvent être réceptionnés sur la plateforme) 50% de la section 2.2.2 du bordereau Validation par l'Ingénieur de la fin de la période

B.5 État d'avancement atteint: 100% des déchets solides non dangereux ont atteint leur destination finale 
autorisée pour recyclage, valorisation, ou élimination

100% de la section 2.5.1
+
100% de la section 2.5.2
+
100% de la section 3.5

Registres et Bordereaux de suivi/transport
ET
Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre 
avec la réalité
ET
Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été 
réalisées conformément aux exigences des TDR
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